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[bookmark: _Toc522543975]Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Восстановление подшипниковых опор паровой турбины высокого давления до чертежных размеров с помощью наплавки металла и последующей механической обработки.
[bookmark: _Toc522543976]Документы для применения
[bookmark: _Toc414264522]Чертежи механической обработки подшипниковых опор (см. приложение)
[bookmark: _Toc522543977]ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Соответствие геометрических параметров подшипниковых опор чертежу. Отсутствие дефектов по результатам проведения визуального контроля, контроля проникающими веществами и магнитопорошковой дефектоскопии.
[bookmark: _Toc522543978]Объем работ/Поставки
1.1. Предоставление услуг
	Услуга
	Исполнитель
	Заказчик
	НП

	1 Пескоструйная обработка наружных поверхностей
	х
	
	

	2 Дефектация корпуса: ВИК, капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия
	
	х
	

	3 Сборка верхней и нижней половин опор
	х
	
	

	4 Черновое растачивание канавок корпуса под наплавку металла
	x
	
	

	5 Наплавка металла в канавках опор
	x
	
	

	6 Термическая обработка для снятия напряжений
	x
	
	

	7 Разборка опор (снятие верхней половины) 
	х
	
	

	8 Чистовое фрезерование торцев (восстановление плоскостности)
	x
	
	
 

	9 Сборка верхней и нижней половин опор
	
	
	

	10 Чистовое растачивание канавок корпуса по размерам чертежа
	x
	
	

	11 Контроль геометрических параметров, составление отчета о контроле
	х
	
	

	12 Капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия
	
	х
	

	13 Упаковка перед транспортировкой
	х
	
	





4.2. 	Физическая поставка
Две идентичные подшипниковые опоры, каждая состоит двух половин с разъемом в горизонтальной плоскости по оси. Могут поставляться как в собранном, так и разобранном виде. В случае, если опоры поставляются разобранным, дополнительно к верхней и нижней половинам в объем поставки входит соединяющий их крепеж.
[image: ]
Рисунок 4.2.1 – Общий вид нижней половины подшипниковой опоры после ремонта 
[image: ]
Рисунок 4.2.2 – Фотография канавки после ремонта (наплавки и растачивание)

[bookmark: _Toc522543979]Техническое описание
5.1. Содержание работ
5.1.1. Пескоструйная обработка наружных поверхностей корпуса
5.1.2. Дефектация корпуса: ВИК, капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия – выполняется Заказчиком
5.1.3. Сборка верхней и нижней половин корпуса – необходимо соединить и закрепить между собой верхнюю и нижнюю половины перед растачиванием 
5.1.4. Растачивание внутренних канавок под наплавку материала – 8 канавок с минимальным припуском 1 мм по торцам канавок;
5.1.5. Наплавка металла в канавках для создания припуска на обработку по торцам и диаметрам канавок в соответствие с данными геометрического контроля. Минимальная толщина наплавки после механической обработки 1 мм.
5.1.6. Термическая обработка для снятия напряжений, проверка твердости и структуры металла до и после термообработки;
5.1.7. Разборка опор перед фрезерованием (демонтаж верхней части)
5.1.8. Фрезерование торцев (фрезерная) – 2 опорных торца, 2 торца плоскости разъема корпуса с целью восстановления плоскостности. Припуск по торцу 0 … 0.3 мм (см. рисунок 5.2.1);
5.1.9. Сборка верхней и нижней половин корпуса – необходимо соединить и закрепить между собой верхнюю и нижнюю половины перед растачиванием. 
5.1.10. Обработка канавок и диаметров отверстий в размер – см. рисунок 5.2.1; 
5.1.11. Контроль геометрических параметров, составление отчета о контроле. По всем обработанным поверхностям
5.1.12. Капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия всех механически обработанных поверхностей – выполняется Заказчиком
5.1.13. Упаковка перед транспортировокой

5.2. Общие характеристики изделия, требования по точности обработки и качества поверхностного слоя
5.2.1. Габаритные размеры подшипниковых опор (ДхШхВ): 550х1200х1100;
5.2.2. Масса подшипниковых опор 2500 кг;
5.2.3. Материал подшипниковых опор - низкоуглеродистая сталь (аналог Сталь 20);
5.2.4. Допуски при предварительной расточке канавок (до наплавки металла) не регламентированы. Удаление металла производится до полного удаления выявленных дефектов подшипниковых опор и обеспечения «чистой» поверхности под наплавку металла толщиной не менее 1 мм;
5.2.5. Допустимое отклонение от плоскостности торцев при фрезеровании 0.05 мм. Шероховатость при фрезеровании Ra 3.2 мкм. Уступы не допускаются;
5.2.6. Допуски на осевые размеры при чистовом растачивании канавок 0.025 (согласно чертежам)
5.2.7. Допуски на диаметральные размеры при чистовом растачивании канавок и отверстий 0.025 … 0,075 мм (согласно чертежу);
5.2.8. Шероховатость поверхностей при чистовом растачивании 1.25 … 3.2 мкм (согласно чертежу);

Требования к поставщикам
5.3.1. Использование подходящих методов выполнения работ. Работы, осуществляемые с целью исполнения указанного в контракте объема работ, должны соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, специальные процессы должны быть аттестованы и подвергнуты постоянному мониторингу и валидации
5.3.2. Использование подходящих расходных материалов и сырья, что должно быть подтверждено наличием сертификатов соответствия, деклараций о соответствии (там, где применимо), паспортами качества, протоколами испытаний и т.д.
5.3.3. Использование оборудования, подходящего для выполнения конкретного вида работ. Оборудование должно соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, быть исправным в момент выполнения работ
5.3.4. Использование подходящих средств мониторинга и измерения. Там, где это требуется и применимо, средства мониторинга и измерения должны быть поверены/калиброваны, свидетельства поверки/калибровки должны быть актуальны в момент проведения работ, средства мониторинга и измерения должны быть исправны и защищены от регулировок
5.3.5. Привлечение персонала, обладающего компетенцией, достаточной для выполнения указанного объема работ. Квалификация персонала должна быть подтверждена наличием удостоверений о повышении квалификации, допусками к отдельным видам работ, свидетельствами об аттестации и т.д.
5.3.6. Привлечение для выполнения работ субподрядчиков, к которым применимы все выше обозначенные требования и прошедших согласование с Заказчиком. Все процессы, переданные на выполнение сторонней организации, должны находиться под управлением поставщика.
5.3.7. Все записи, удостоверяющие соответствие выполняемых работ предъявляемым требованиям, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

[image: ]
Рисунок 5.2.1 – Поверхности подшипниковых опор, подлежащие обработке при ремонте
[image: ]
Рисунок 5.2.2 – Фрагмент чертежа подшипниковых опор

[bookmark: _Toc354135191][bookmark: _Toc447271084][bookmark: _Toc522543980]дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель своевременно извещает Заказчика обо всех несоответствиях, выявленных в процессе ремонта.

[bookmark: _Toc522543981]МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Упаковка
Упаковка подшипниковых опор перед транспортировкой должна обеспечивать защиту его поверхностей от механических повреждений, грязи, пыли, атмосферных осадков и иных факторов, возникающих при транспортировке. Целесообразно выполнить упаковку подшипниковых опор аналогично той, в которой он был отправлен Заказчику.

7.2. Транспортировка
Выполняется Заказчиком

7.3. Погрузочно-разгрузочные работы
В Погрузочно-разгрузочные работы выполняется Исполнителем 
7.4. Сборка 
Окончательная сборка корпусов производится Заказчиком. Сборка-разборка подшипниковых опор с целью механической обработки его поверхностей производится Исполнителем.
[bookmark: _Toc522543982]Документация
	Документ
	Предоставляется
	Не предоставляется

	Отчет о контроле геометрических параметров после окончательной обработки
	да
	

	Отчет по термообработке
	да
	


[bookmark: _Toc414264523][bookmark: _Toc522543983]График.
Цикл производства работ, выполняемых Исполнителем с момента поступления подшипниковых опор до даты его отгрузки должен составлять 45 дней.
[bookmark: _Toc522543984]Приложение
· [bookmark: _GoBack]501E435BB.pdf чертеж подшипниковых опор (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)
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